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OBJET DU MARCHE

1.1. Objet du marché
Le marché régi par le présent cahier a pour objet un ensemble de prestations intellectuelles
(études et contrdles) nécessaires a l'exercice du role de maitre d'ceuvre pour la réalisation de :

CONSTRUCTION D'UNE UNITE D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION
a Ste Gemmes sur Loire

1.2. Titulaire du marché :
Le titulaire du marché, est désigné dans le présent marché sous le nom de "Maitre d'ccuvre".

1.3. Sous-traitance :

Le Maitre d'ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve
de l'acceptation du ou des sous-traitants par le Maitre d'ouvrage et de I'agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.2 du CCAG.

1.4. Contenu de la mission :
Elle est décrite dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont de I'ordre de priorité décroissante :
2.1. Pieces particuliéres

- I'acte d'engagement et ses annexes éventuelles (sous-traitant)

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

- le programme de I'opération et les documents annexes.

2.2. Piéces générales

- Le cahier des Clauses Particulieres Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG) approuveé par le décret n® 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, en
vigueur lors du mois d'établissement des prix (moi mQ), avec option A pour le chapitre 1V.

L'abréviation CCAG (sans autre indication) utilisée dans le présent marche,
désigne le CCAG prestations intellectuelles

- Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 19936 relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiées
par les maitres d'ouvrage publics a des prestations de droit privé,

- L'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'execution des éléments de
mission de maitrise d'ccuvre confiés par les maitres d'ouvrage publics a des prestations de
droit privé,

- Le cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
fravaux :

. annexe n° 1 : travaux de génie civil
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. annexe n° 2 : travaux de batiment en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois
mO).

2.3. Nantissement — Cession de créance — Piéces délivrées au titulaire
L'article 4.3 du CCAG est applicable.

TVA

Les taux de TVA applicables aux montants hors taxes découlant du marché (acomptes ou
solde) seront ceux en vigueur au moment de I'exécution des prestations ainsi facturées.

GARANTIES EXIGEES DU TITULAIRE DU MARCHE

Pour ce marché, il n'est prévu ni de retenue de garantie, ni de garantie a premiere demande, ni
de caution personnelle et solidaire.

PRIX

5.1. Forme du prix
Le prix est révisable. L'unité monétaire pour I'exécution du présent marché est I'euro.

5.2. Mode d'établissement du prix du marché
Le prix du présent marché est répute établi sur la base des conditions économiques du mois m0
(mO études) fixé dans I'acte d'engagement.

5.3. Choix de I'index de référence
L'index de référence choisi est I'index Ingénierie "I" base 100 en janvier 1973.

5.4. Modalités d'actualisation des prix
Sans objet

5.5. Modalités de révision des prix
Le montant de chaque acompte déterminé comme défini a l'article 6.3 ci-aprés est révisé par
application au prix du marché d'un coefficient de révision donné par la formule :

C=0.125+0.8751m
10
Dans laquelle :

lo : index Ingénierie du mois mO Etudes (mois d'origine)
Im : index Ingénierie du mois m (mois de révision)

Le maitre d'ouvrage peut procéder au reglement provisoire d'un décompte sur la base de la
valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue au moment de
I'établissement dudit décompte.

Le maitre d'ouvrage procéde a la révision définitive des que les index sont publiés.

Les coefficients d'actualisation et de révision sont arrondis au milliéme supérieur.
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5.6. Modifications du prix (sauf le cas prévu en 7.4 ci-aprés)

Une modification du prix ne peut intervenir que par avenant signé par le maitre d'ceuvre et le

maitre d'ouvrage.

Toute modification de programme de I'opération (pouvant influer sur le prix du présent marché)

pendant les études ou les travaux, doit faire I'objet d'une décision du maitre d'ouvrage.

Il ne peut y avoir de modification "tacite” du programme de I'opération par le maitre d'ouvrage :

- Ni les observations ou les souhaits formulés par le maitre d'ouvrage, le contrdleur technique,
les représentants de l'autorité de tutelle et de I'organisme utilisateur, lors de la réception des
documents d'études, ou durant les travaux,

- Ni les "variantes", les "options" ou les travaux modificatifs proposés par le maitre d'ccuvre et
acceptés par le maitre d'ouvrage.

Ne peuvent étre assimilés a des modifications de programme sans décision écrite préalable ou

simultanée en ce sens.

En cas de doute, le maitre d'ceuvre est tenu de consulter, au préalable et par écrit le maitre

d'ouvrage, dans les conditions fixées a l'article 40 du CCAG.

MODALITES DE REGLEMENT

6.1. Décomptes

Le maitre d'ceuvre établit un projet de décompte a chacun des stades définis ci-aprés et le fait
parvenir au maitre d'ouvrage.

6.2. Avance forfaitaire
Sans objet

6.3. Acomptes et solde

Le dernier alinéa de l'article 12.23 du CCAG ne s'appliquera pas.
6.3.1. Calcul des acomptes
Les acomptes sont calculés par référence aux valeurs figurant dans la décomposition du
prix global et forfaitaire.

6.3.2. Réception
La "réception” est la décision du maitre d'ouvrage prévue a l'article 33 du CCAG, étant
rappelé (33.2) qu'il y a "réception des prestations si elles répondent aux stipulations du
marché".
La réception ne fait pas obstacle a ce que le maitre d'ouvrage stipule des directives,
souhaits, observations a prendre en compte par le maitre d'oeuvre, dans les éléments
suivants de sa mission.
Il peut y avoir "réception avec réserves" (documents a fournir pour compléter un dossier
par exemple) ; la décision du maitre d'ouvrage mentionne la valeur (inférieure a celle
figurant & la DPGF) qui sert au paiement d'un premier acompte, en attente d'un second
apres "levées des réserves".
Dans tous autre cas, le maitre d'ouvrage utilise les autres possibilités prévues a l'article
33du CCAG:

= Ajournement,

= Réception avec réfaction (et dans ce cas, la valeur figurant a la DPGF est

diminuée du montant de la réfection),
" Rejet.
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En I'absence de décision du maitre d'ouvrage, le dernier paragraphe de l'article 33.1 du
CCAG s'applique.

6.3.3. Droit de sol

Vu l'article 4 du CCTP, le maitre d'ccuvre tient compte de la décision en matiére de
réglementation du "droit des sols” au moment ou elle est connue pour en intégrer les
consequences dans le dossier en cours d'élaboration et prétendre ainsi a sa réception par
le maitre d'ouvrage.

6.3.4. Réglement partiel
Ces prestations peuvent cependant faire I'objet de réglements partiels dans le cas suivant

= En cas d'appel d'offres lancés en plusieurs fois.

6.3.5. L'avancement

L'avancement est calculé a partir des décomptes mensuels des entreprises. Le mois a
prendre en compte est celui de la date de vérification par le maitre d'ceuvre du décompte
mensuel de travaux. Pour la correcte application des révisions de prix, le maitre d'ceuvre
est tenu, durant les travaux, de présenter chaque mois un décompte.

Pour calculer I'avancement des travaux, on fait le rapport (deux décimales) entre le
montant cumulé des travaux (valeur marché) exécutés depuis le début et le montant total
des travaux commandeés depuis le début a la fin du mois considéré (marchés + travaux
supplémentaires éventuels).

Pour calculer le pourcentage des visas, suivant le tableau imposé du suivi de la liste des
documents d'exécution, on fait le pourcentage entre le nombre total de plans visés et
celui défini lors de la période de préparation.

Le pourcentage de 10 % correspondant a la participation a la cellule de synthése est
versé a la fin de I'établissement de tous les documents de synthese de chantier.

6.3.6. — Apres exécution des opérations préalables a la réception et remise au maitre
d'ouvrage des derniéres propositions du maitre d'ccuvre en vue de la réception ;
possibilité de plusieurs acomptes mensuels, en cas de réceptions partielles.

6.3.7. — Apres que le maitre d'ceuvre ai rempli toutes ses obligations d'assistance au
maitre d'ouvrage suivant le CCTP, article 8.3

6.3.8. Solde

A l'achévement de sa mission, le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général
qui, aprés signature par le maitre d'ouvrage, est notifié au titulaire du marché pour
acceptation.

7. COUT DES TRAVAUX

Ils sont toujours exprimés hors TVA et comprennent toutes les dépenses correspondant aux
commandes que le maitre d'ceuvre proposera (dans le cadre de sa mission) au maitre d'ouvrage
pour une livraison des ouvrages conforme au programme de I'opération.
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7.1. Dans le présent marché
Au stade du présent marché, le codt prévisionnel des travaux n° 1 dit "CPT1" retenu par le

maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre est indiqué a l'acte d'engagement (en valeur mois m0 —
Etudes).

7.2.
7.2.1. Au stade de I'APS
Le maitre d'ceuvre doit vérifier si le projet reste dans le cadre de I'estimation
prévisionnelle.

7.2.2. Au stade de I'APS
A ce stade, le maitre d'ceuvre propose un coit prévisionnel n° 2 dit "CPT2" (différent ou
égal a CPT1) qu'il s'engage a respecter avec une tolérence de :

X=3%
(en plus)

Sur la base des conditions économiques a cette date (mois m0 — APD)

NB : le but est d'établir un projet dont le colty CPT2 doit étre inférieur ou égal a CPT1 sauf
modifications de programmes demandées par le maitre d'ouvrage entrainant des augmentations
financiéres.

Ceci induit une limite haute de tolérance "L.H.T 1"

L.H.T1 = (CPT2) + (CPT2 x X)

Dans sa décision sur le dossier APD, le maitre d'ouvrage précise :
e S'il refuse ce CPT2

Dans ce dernier cas, la décision est obligatoirement une décision d'ajournement suivant le
CCAG, article 3.3.3 et le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de 15 (quinze) jours pour présenter
au maitre d'ouvrage une nouvelle proposition, y compris le dossier APD modifié en
conséquence.

En cas de nouveau refus du maitre d'ouvrage, la nouvelle décision peut entrainer la résolution
du marché de maitrise d'ceuvre, suivant l'article 36 du CCAG, mais sans indemnité.

Par dérogation a cet article 36, le décompte de liquidation ne comprend donc "au crédit du
titulaire" aucunes dépenses prévues au 2°™ 3°™ et 4™ du b de I'article 36.2 du CCAG.

7.3. A l'issu de la consultation des entreprises

Au stade du choix des entreprises et aprés remise du rapport du maitre d'ceuvre (cf. CCTP,
articel 7.2.2) :

= Sur la base du montant de I'offre "mieux disante" (arrétée par le maitre
d'ouvrage) en valeur : mois m0 — travaux ramené en valeur : mois m0 — APD a
I'aide de I'index BTO1 (dernier connu a cette date),

= Eny ajoutant les éventuelles dépenses (en valeur : mois m0 — APD) prévues par
le maitre d'ceuvre mais non traitées dans la consultation de l'entreprise.

Le maitre d'ouvrage détermine le "colt réel des travaux n° 1" dit CRTL.
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Si CRT1 est supérieur a LHT1 :

= Soit le maitre d'ouvrage décide néanmoins de poursuivre I'opération et demande
alors au maitre d'ceuvre de passer a la préparation des projets de marchés de
travaux,

= Soit le maitre d'ouvrage décide une reprise du DCE par le maitre d'ceuvre pour
aboutir a une nouvelle consultation.

Le maitre d'ouvrage fixe les conditions et les délais de ces reprises de DCE et de consultations
qui ont lieu avec l'assistance du maitre d'ceuvre et sans rémunération supplémentaire.

Silya:

Soit non-respect par le maitre d'ccuvre de ces conditions et délais,

Soit nouveau résultat CRT1 n'aboutissant pas a une décision du maitre d'ouvrage de poursuivre
I'opération,

Soit, (2 un moment quelconque), refus exprimé (écrit) du maitre d'ceuvre de respecter le cott
CRT1 arrété par le maitre d'ouvrage :

e Avec une tolérance de : Y + 3 % (en plus)
e Induisant une limite haute de tolérance "LHT2"
LHT2 = (CRT1) + (CRT1 x X)

Le marché de maitrise d'ceuvre est résili¢ dans les mémes conditions que celles prévues au 7.2
ci-dessus.

7.4. A I'achévement des travaux (livraison des ouvrages)
A ce stade, et aprés acceptation du décompte général du marché de travaux par le maitre
d'ouvrage :
e Sur la base du montant total des dépenses figurant au décompte général, en valeur :
mois mO0 travaux.

Le maitre d'ouvrage détermine le "cot réel des travaux n° 2" dit CRT2
Si CRT2 est supérieur a LHT2, la rémunération (HT) du maitre d'ccuvre est réduite de :
(CRT2-LHT2)x 10 %

Cette réduction est cependant limitée a 15 % de (V et VI) calculé a I'aide des valeurs figurant a
la décomposition du montant des honoraires.

La modification de CRT1 pendant I'exécution des travaux ne pouvant s'effectuer que sur
proposition du maitre d'ccuvre dans les conditions prévues au CCTP (article 6.5), le maitre
d'ouvrage peut suivre I'évolution (éventuelle) de CRT1.

Dés l'instant ou CRT1 ainsi modifié devient supérieur a LHT2, il peut notifier au maitre
d'ceuvre le montant provisoire de la réduction de sa rémunération et appliquer "a titre
conservatoire" cette réduction en la répartissant sur les valeurs V-1, V-2, V-3 et VI de la
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décomposition du montant des honoraires utilisés pour le calcul des acomptes (cf. 6.3.1 ci-

dessus).

8. DELAIS — PENALITES

8.1. Délais

L'acte d'engagement fixe les délais convenus entre le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre pour
cette opération ainsi que leurs points de départ.
Les autres délais imposes dans tous les cas sont mentionnés au CCTP.

8.2. Pénalités

Retards 'éventuels) dans

Montant pénalités HT
(par jour calendaires)

Références

Fourniture dossier esquisse

30 euros

Fourniture dossier APS 30 euros

Fourniture dossier APD 30 euros

Fourniture dossier projet 30 euros Acte d'engagement

Fourniture dossier DCE 30 euros Article 4

Fourniture rapport sur offres 30 euros

Fourniture projet de marchés de | 30 euros

travaux (appliqué marché par marché)

Fourniture dossier DOE 15 euros

Expgdltlon compte rendu | 30 euros CCTP Art. 7.3

réunion de chantier

Vérification décompte mensuel | 1/100°™ du mt HT de l'acompte

travaux avec pénalité minimum de 30 CCTP Art. 7.8
euros HT

Etablissement décompte général | 1/10 000éme du mt HT du

travaux décompte ge/nergl/ _(c_umul CCTP Art. 7.8
travaux) avec pénalité minimum
de 30 euros HT

Réception opérations : | 50 euros

fourniture PV préalable + CCTP Art. 8.1

proposition du maitre d'ceuvre

Retard de livraison 15 euros par jour CCTP Art. 7.7

9. MODALITES DE FOURNITURES DES DOCUMENTS

9.1. — Par dérogation a l'article 32, 2°™ alinéa du CCAG, le maitre d'ceuvre est dispensé"
d'aviser par écrit le maitre d'ouvrage a la date a laquelle les documents sui sont présentés.

9.2. — Les documents dus par le maitre d'ceuvre dans le cadre de sa mission sont remis en une
seule fois, a chaque échéance définie a I'acte d'engagement, au maitre d'ouvrage dans les

conditions suivantes :

- Dossier Esquisse

Sept (7) dossiers comprenant I'ensemble des piéces écrites et des plans (pliés au format A4)
sous chemises cartonnées a sangles avec identification du projet en couverture + liste des

documents,
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- Dossier APS

Sept (7) dossiers comprenant I'ensemble des piéces écrites et des plans (pliés au format A4)
sous chemises cartonnées a sangles avec identification du projet en couverture + liste des
documents.

- Dossier APD

Sept (7) dossiers comprenant I'ensemble des pieces écrites et des plans (pliés au format A4)
sous chemises cartonnées a sangles avec identification du projet en couverture + liste des
documents.

- Dossier projet

Sept (7) dossiers comprenant I'ensemble des piéces écrites et des plans (pliés au format A4)
sous chemises cartonnées a sangles avec identification du projet en couverture + liste des
documents.

- Dossier DCE

Sept (7) dossiers comprenant I'ensemble des pieces écrites et des plans (pliés au format A4)
sous chemises cartonnées a sangles avec identification du projet en couverture + liste des
documents.

Un exemplaire reproductible (non relié, non agrafé) des pieces écrites.

Deux (2) dossiers sur support informatique de type cédérom comprenant I'ensemble des piéces
graphiques et annexes conformément au descriptif intitulé "marché de maitrise d'ceuvre —
founiture des documents informatisés™ annexé au CCTP.

- Rapport analyse des offres
Trois (3) exemplaires du rapport signé par le maitre d'ceuvre.

- Projet de marchés de travaux

Pour chaque marché, un (1) dossier comprenant I'ensemble des piéces écrites originales
(signées par l'entreprise) et des plans originaux (signés par l'entreprise) sous chemises
cartonnées a sangles avec identification du projet en couverture + liste des documents.

- Dossier DOE
Trois (3) dossiers constitués suivant article 7.2 du CCTP.

9.3. — Toute fourniture supplémentaire commandée au maitre d'ceuvre ne peut 1'étre que par le
maitre d'ouvrage et serait facturée suivant le prix convenu au préalable et figurant dans la
commande.

La fourniture des dossiers de consultation aux entreprises candidates (et admises au préalable
en cas d'appel d'offres restreint) est exclue du présent marché.

Les dossiers de consultation sont fournis aux entreprises candidates par le maitre d'ouvrage (ou
le prestataire extérieur qu'il aura choisi). Le maitre d'ceuvre a préalablement remis au maitre
d'ouvrage tous les calques (ou fichier informatique compatible AUTOCAD) permettant
d'assurer les tirages des plans et les originaux de piéces écrites ; I'ensemble conforme au DCE
approuveé par le maitre d'ouvrage.
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10. AUTRES CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE
10.1. Saisie - Arrét
Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable
assignataire du marché aupres duquel est pratiqué une saisie arrét du chef d'un des
cotraitants retient sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché I'intégralité
de la somme pour sdreté de laquelle saisie-arrét a éte faite.

10.2. Assurances

Le maitre d'ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes éventuelles) doit justifier
qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792.2 et 2270 du Code Civil.

L'attestation de 1'assureur du maitre d'ceuvre justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et
que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de l'opération, doit étre
jointe au présent marché ; a défaut, elle doit étre fournie dans un delai de dix (10) jours
apres sa demande écrite du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas
considérée comme suffisante par le maitre d'ouvrage pour assurer la couverture des risques
liés a cette opération.

Le maitre d'ceuvre doit fournir une attestation semblable a l'appui du projet de décompte
général.

Dans tous les cas, si l'attestation n'apporte pas les renseignements suffisants, le maitre
d'ouvrage peut exiger une copie certifiée conforme du contrat d'assurance complet.

10.3. Utilisation des résultats

L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits rectificatifs du
maitre d'ouvrage et du maitre d'ccuvre en la matiére est l'option A, telle que définie au
chapitre IV du CCAG (art. 19 a 31).

Sous réserve des dispositions relatives a la propriété artistique et du Code des devoirs
professionnels des architectes.

10.4. Redressement judiciaire et liguidation judiciaire
Application de l'article 39.2 du CCAG.

10.5. Secret professionnel et obligation de discrétion

Le maitre d'ceuvre se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion
pour tout ce qui concerne les faits, information, études et décisions dont il aura connaissance au
cours de l'exécution du présent marché ; il s'interdit notamment toute communication écrite ou
verbale sur ce sujet et toute remise de document a des tiers sans l'accord préalable du maitre
d'ouvrage.
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Par ailleurs, le maitre d'ceuvre s'engage a citer, le cas échéant, les sources des études et
recherches qu'il pourrait étre conduit a utiliser pour la réalisation des études.

11. RESILIATION DU MARCHE

Outre les cas prévus a l'article 7 du présent CCAP, il sera fait, le cas échéant, application des
articles 18 et 35 a 40 inclus du CCAG avec les précisions suivantes :

11.1. Résiliation du fait du maitre d'ouvrage
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d'ceuvre, a titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu au 4°de l'article 36.2 du CCAG est fixé a 10 %.

11.2. Résiliation du marché aux torts du maitre d'ceuvre ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG, la
fraction des prestations déja accomplies par le maitre d'ceuvre et déja acceptées par le maitre
d'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois, dans le cas de résiliation
suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire (art. 39.1 du CCAG), les prestations sont
réglées sans abattement.

12. DEROGATION AU CCAG

Articles du CCAG Articles du CCAP

Auxquels il est dérogé Par lesquels sont introduits ces dérogations
33.1 6.3.2

12.23 6.3

36 7.2

36 7.3
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