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ANNEXES 
 
 
COORDONNEES DES STRUCTURES SITE PRINCIPAL 
 
 

 Adresse  

 
Surface approximative des bâtiments 

sur la parcelle 
(vue aérienne/les surfaces ne sont pas développées) 

 
 

    
 

SITE PRINCIPAL 
 

Route de Bouchemaine ou rue de Bel Air 49130 STE GEMMES SUR LOIRE 35000 m2 

 
STRUCTURES 

INFANTO-
JUVENILES 

 

 
Route de la Roche Morna 

49130 STE GEMMES SUR LOIRE 

 
3500 m2 

 
MAS PORT 
THIBAULT 

 

 
Route de la Roche Morna 

 
49130 STE GEMMES SUR LOIRE 

 
4200 m2 

 
LOGEMENTS 
DIRECTION 

 

Route de Bouchemaine ou rue de Bel Air 49130 STE GEMMES SUR LOIRE 

 
1100 m2 
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BORDEREAU DE PRIX (à retourner signé et complété) 
 

DESIGNATION  Prix H.T 

   
Recherche et réparation de fuites (compris déplacement A/R à Ste Gemmes sur Loire) U  
Visite préventive annuelle et nettoyage1 , pour l’ensemble des sites à Sainte Gemmes sur Loire (selon plan) U  
   
Remplacement ardoises 1er choix / 35x25 2  U  
Remplacement ardoises 1er choix / autre format 2 (spécifier) U  
Remplacement ardoises 1er choix / autre format 2 (spécifier) U  
Remplacement ardoises 1er choix / ardoise Angers 2 U  
Dépose et remplacement liteaux bois traité  ml  
Habillage ardoise sur chevron de rive ml  
Remplacement faîtage terre cuite rouge à emboitement ml  
   
Dépose ardoises sur 0.50m (pour travaux sur zinguerie) ml  
Repose ardoises sur 0.50m (sans remplacement des ardoises et des crochets) ml  
Installation d’un échafaudage avec garde corps pour un bâtiment R+0 ml  
Installation d’un échafaudage avec garde corps pour un bât. R+1 (hauteur chéneau ou gouttière havraise =8.50m maxi) ml  
Remplacement complet gouttière nantaise (dév. 0.33) et crochets de gouttière. Y compris fonds et angles soudés ainsi que 
le doublis zinc. 

ml  

Remplacement complet gouttière nantaise (dév. 0.40) et crochets de gouttière. Y compris fonds et angles soudés ainsi que 
le doublis zinc. 

ml  

Remplacement complet gouttière havraise (dév. 0.33) et crochets de gouttière. Y compris fonds et angles soudés ainsi que 
le doublis zinc. 

ml  

Réalisation d’une dilatation pour gouttière zinc (dév. 0.33) U  
Remplacement complet gouttière havraise (dév. 0.40) et crochets de gouttière. Y compris fonds et angles soudés ainsi que 
le doublis zinc. 

ml  

Réalisation d’une dilatation pour gouttière zinc (dév. 0.40) U  
Remplacement complet d’un chéneau zinc ép. 65/100 (dév. 0.60) y compris fond et angle soudé ml  
Réalisation d’une dilatation pour chéneau zinc (dév. 0.60) U  
Remplacement complet d’un chéneau zinc ép. 80/100 (dév. 0.80) y compris fond et angle soudé ml  
Réalisation d’une dilatation pour chéneau zinc (dév. 0.80) U  
Fourniture et pose naissance zinc soudée 100mm U  
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Remplacement tuyau E.P zinc diam. 100 y compris colliers de fixation ml  
Remplacement complet d’une noue zinc (y compris raccords ardoises) ml  
Réparation sur zinc, avec revêtement thermosoudé (type VERALU)  U  
Fourniture et pose d’une fenêtre de toit 78x98 comprenant :  

• modifications de charpente (chevêtres et liteaux) 

• façonnage zinc autour du châssis et raccords en ardoises 

• fourniture et pose du châssis 

 
U 
U 
U 

 

Remplacement d’un châssis tabatière par un châssis type SKLER T.I.A 50x40 U  
Remplacement de couvertine zinc sur acrotère (dév. 0.50), y compris pliages et attaches ml  
   
Fourniture et pose de crochets pour potelets de garde corps, type MLFLR 19/03 de Frenehard&Michaux ou équivalent U  
Fourniture et pose de crochets de sécurité pour E.P.I, type MLFAS1510/PCA de Frenehard&Michaux ou équivalent U  
Fourniture et pose de crochets de gouttière de sécurité, type havrais SECUR+ de Frenehard&Michaux ou équivalent (hors 
dépose et repose de la couverture) 

U  

   
Dépose et remplacement complet bande porte solin et solin mortier  ml  
   
Ramonage (type habitation R+2) U  
   
Taux horaire pour les autres interventions (facturation au temps passé)   

 
1 : bâtiments ou ensemble de bâtiments. Y compris terrasses et tout autre type de toitures.  Hauteur moyenne : R+2  
 
2 : compris remplacement des crochets par crochets inox 
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RAPPORT D’INTERVENTION 
ENTRETIEN & TRAVAUX SUR TOITURES 

(SITE PRINCIPAL ) 
 

 Date de la visite ACTIONS CORRECTIVES A ENVISAGER 

Bât.  
 
 
 
 

  

Bât.  
 
 
 
 

  

Bât.  
 
 
 
 

  

Bât.  
 
 
 
 

  

Bât.  
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RAPPORT D’INTERVENTION 
ENTRETIEN & TRAVAUX SUR TOITURES 

(SITE PRINCIPAL ) 
 

 Date de la visite ACTIONS CORRECTIVES A ENVISAGER 

Bât.  
 
 
 
 

  

Bât.  
 
 
 
 

  

Bât.  
 
 
 
 

  

Bât.  
 
 
 
 

  

Bât.  
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RAPPORT D’INTERVENTION 
ENTRETIEN & TRAVAUX SUR TOITURES 

(SITE PRINCIPAL ) 
 

 Date de la visite ACTIONS CORRECTIVES A ENVISAGER 

Bât.  
 
 
 
 

  

Bât.  
 
 
 
 

  

Bât.  
 
 
 
 

  

Bât.  
 
 
 
 

  

Bât.  
 
 
 
 

  

 


