ANNEXES

COORDONNEES DES STRUCTURES SITE PRINCIPAL

Adresse

Surface approximative des batiments

sur la parcelle
(vue aérienne/les surfaces ne sont pas développées)

SITE PRINCIPAL Route de Bouchemaine ou rue de Bel Air | 49130 STE GEMMES SUR LOIRE 35000 m2
STRUCTURES Route de la Roche Morna 3500 m2
INFANTO- 49130 STE GEMMES SUR LOIRE
JUVENILES
MAS PORT Route de la Roche Morna 4200 m2
THIBAULT 49130 STE GEMMES SUR LOIRE
L&ggg"ﬁ'&s Route de Bouchemaine ou rue de Bel Air | 49130 STE GEMMES SUR LOIRE 1100 m2
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BORDEREAU DE PRIX (a retourner signé et complété)

| DESIGNATION | Prix H.T |

Recherche et réparation de fuites (compris déplacement A/R a Ste Gemmes sur Loire) U
Visite préventive annuelle et nettoyage' , pour 'ensemble des sites & Sainte Gemmes sur Loire (selon plan) U
Remplacement ardoises 1° choix / 35x25 ° U
Remplacement ardoises 1° choix / autre format  (spécifier) U
Remplacement ardoises 1% choix / autre format * (spécifier) U
Remplacement ardoises 1% choix / ardoise Angers ° U
Dépose et remplacement liteaux bois traité ml
Habillage ardoise sur chevron de rive mi
Remplacement faitage terre cuite rouge a emboitement mi
Dépose ardoises sur 0.50m (pour travaux sur zinguerie) ml
Repose ardoises sur 0.50m (sans remplacement des ardoises et des crochets) ml
Installation d’'un échafaudage avec garde corps pour un batiment R+0 mi
Installation d’'un échafaudage avec garde corps pour un bat. R+1 (hauteur chéneau ou gouttiére havraise =8.50m maxi) ml
Remplacement complet gouttiere nantaise (dév. 0.33) et crochets de gouttiere. Y compris fonds et angles soudés ainsi que ml
le doublis zinc.

Remplacement complet gouttiere nantaise (dév. 0.40) et crochets de gouttiére. Y compris fonds et angles soudés ainsi que ml
le doublis zinc.

Remplacement complet gouttieére havraise (dév. 0.33) et crochets de gouttiere. Y compris fonds et angles soudés ainsi que ml
le doublis zinc.

Réalisation d’une dilatation pour gouttiére zinc (dév. 0.33) U
Remplacement complet gouttiére havraise (dév. 0.40) et crochets de gouttiére. Y compris fonds et angles soudés ainsi que ml
le doublis zinc.

Réalisation d’une dilatation pour gouttiére zinc (dév. 0.40) U
Remplacement complet d’'un chéneau zinc ép. 65/100 (dév. 0.60) y compris fond et angle soudé ml
Réalisation d’une dilatation pour chéneau zinc (dév. 0.60) U
Remplacement complet d’'un chéneau zinc ép. 80/100 (dév. 0.80) y compris fond et angle soudé ml
Réalisation d’une dilatation pour chéneau zinc (dév. 0.80) U
Fourniture et pose naissance zinc soudée 100mm U
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Remplacement tuyau E.P zinc diam. 100 y compris colliers de fixation ml
Remplacement complet d’une noue zinc (y compris raccords ardoises) ml
Réparation sur zinc, avec revétement thermosoudé (type VERALU) U
Fourniture et pose d’'une fenétre de toit 78x98 comprenant :
e modifications de charpente (chevétres et liteaux) U
e faconnage zinc autour du chassis et raccords en ardoises U
e fourniture et pose du chassis U
Remplacement d’un chassis tabatiére par un chassis type SKLER T.I.A 50x40 U
Remplacement de couvertine zinc sur acrotére (dév. 0.50), y compris pliages et attaches ml
Fourniture et pose de crochets pour potelets de garde corps, type MLFLR 19/03 de Frenehard&Michaux ou équivalent U
Fourniture et pose de crochets de sécurité pour E.P.l, type MLFAS1510/PCA de Frenehard&Michaux ou équivalent U
Fourniture et pose de crochets de gouttiere de sécurité, type havrais SECUR+ de Frenehard&Michaux ou équivalent (hors U
dépose et repose de la couverture)
| Dépose et remplacement complet bande porte solin et solin mortier mi
| Ramonage (type habitation R+2) U

| Taux horaire pour les autres interventions (facturation au temps passé)

1 : batiments ou ensemble de batiments. Y compris terrasses et tout autre type de toitures. Hauteur moyenne : R+2

2 : compris remplacement des crochets par crochets inox
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RAPPORT D’INTERVENTION
ENTRETIEN & TRAVAUX SUR TOITURES

(SITE PRINCIPAL )

Date de la visite

ACTIONS CORRECTIVES A ENVISAGER
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